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Memória de Cálculo  

RELAÇÃO DAS RUAS 

N.  RUA/TRAV  LOCALIZAÇÃO  EXTENSÃO 
LARGURA 
MEDIA 

M2 
BLOQUETE 

MEIO FIO E 
SARJETA 

1  RUA   MAJOR BELEM  360 5  1800  720

2  RUA  TIRADENTES  473 5  2365  946

3  TRAV  JOAQUIM REIS   491 5  2455  982

4  RUA   MANGUEIRA  334 5  1670  668

5  TRAV   DOM PEDRO II   218 5  1090  436

6  TRAV  SÃO JOSÉ   397 5  1985  794

7  TRAV  HUMBERTO DE CAMPOS 286 5  1430  572

8  TRAV  VITORINO CADETE  352 5  1760  704

14555  5822

 
Plataforma de rolamento médio:  

5,00 m; 
 
 

O  objeto  deste  projeto  básico  é  a  pavimentação  em  blocos  sextavados, 

meio fio e sarjeta em ruas urbanas na cidade de Cururupu‐Maranhão 

O objetivo da melhoria nas ruas e a trafegabilidade em vias urbanas para o bem 

estar da população e dos condutores e pedestres. Desta forma as ruas em boas condições de 

tráfego  são  importantes  para  a  economia,  para  a  convivência  social  e  o  acesso  a  recursos 

fundamentais da sociedade (GRIEBELER et al., 2009). 

A erosão provocada pela água no leito e nas margens das ruas não pavimentadas 

é um dos principais  fatores para sua deterioração,  sendo responsável, muitas vezes, por até 

50% das perdas de solo (ANJOS FILHO, 1998). Estudos sobre a conservação das ruas urbanas 

não pavimentada evidenciam o transporte de sedimentos, a erosão do solo e nas margens de 

estradas  carreando  materiais  sólidos  para  os  leitos  dos  rios  como  fatores  importantes  na 

diminuição da qualidade ambiental e dos recursos hídricos (CEPA, 1999). 

 

 

 



ESPECIFICAÇÕES 

A pavimentação com blocos pré‐moldados é de rápida execução, possui vida útil 

longa, baixa manutenção e alta capacidade de drenagem das águas das chuvas. Neste sistema, 

blocos  modulares  pré‐moldados  em  concreto,  com  diversas  formas,  cores  e  texturas,  são 

justapostos  e  se mantêm  fixos  por  conta  do  atrito  da  área  lateral  das  peças  em  relação  às 

outras  adjacentes.  Com  o  travamento,  a  transferência  de  carga  entre  os  blocos  alivia  as 

pressões  sobre  o  subleito  e  a  base,  reduzindo  as  possibilidades  de  deformações  da 

pavimentação. As peças são assentadas sobre uma camada de areia ou pó de pedra espalhada 

sobre  o  solo  previamente  compactado.  Por  ser  assentado  sobre  o  solo,  o  sistema  de 

pavimentação  intertravada  possibilita  melhor  drenagem,  com  poucas  camadas  de 

interferência. 

Características  do  bloquete  devido  ao  seu  formado  e  ao  seu  intertravamento 

vertical,  os  bloquetes  sextavados  são muito  utilizados  em  vias  públicas  de  tráfego médio  e 

pesado. O  intertravamento  vertical  dos  bloquetes  sextavados  consiste  num encaixe  vertical, 

onde a interposição das peças transfere o peso de uma para outra, distribuindo a pressão nas 

peças  circunvizinhas.  Este  tipo  de  intertravamento  no  bloquete  sextavado,  não  impede  a 

penetração  das  águas  pluviais  ou  de  lavagens,  podendo  permeabilizar  o  subleito  em  taxas 

bastante altas.  

 Vantagens do piso intertravado – bloquete sextavado:

 Utilização Imediata;

 Não  havendo  necessidade  de  acabamento  superficial,  o  pavimento  com  piso

intertravado bloquete poderá ser liberado ao tráfego logo após o assentamento;

 Facilidade de Manutenção;

 Possibilidade de remoção parcial ou total do pavimento de forma rápida, sem quebra

ou perda das peças e com reaproveitamento das peças removidas;

 Facilitam  imensamente  as  operações  de  reparos,  instalação  de  canalizações

subterrâneas e correção de recalques;

 Estética

Será  utilizado  meio‐fio e sarjeta  de  concreto  moldado  in  loco  nas  seguintes 

dimensões:  22  cm  de  altura  e  450  m  de  comprimento.  Serão  feitos  a  materialização  do 

alinhamento e cota de projeto  com  a  utilização  de  estaca  de  madeira  ou  de  ponteiros  de  

aço  e  linha  fortemente  distendida  entre  eles;  escavação  obedecendo  aos  alinhamentos  e 

dimensões; Deverá ser dada 



 

 

a devida atenção quanto à fixação dos mesmos no que diz respeito à compactação do solo nas 

áreas adjacentes. O rebaixo para acesso de deficientes seguirá as normas da ABNT NBR 9050. 

Todas as peças deverão estar ligadas entre si e perfeitamente alinhada.  

 

 

Cururupu, MA, 05 de março de 2020 

 

 



 

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA EM 
RUAS URBANAS NA CIDADE DE CURURUPU-MARANHÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.217,24 0,21 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 297,47 369,54 2.217,24 0,21 %

 2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO 826.287,35 76,83 %

 2.1  OBR-VIA-
215 

SETOP EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

m² 14555 45,70 56,77 826.287,35 76,83 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2019 - 
Maranhão
SICRO2 - 11/2016 - 
Maranhão
ORSE - 11/2019 - Sergipe
SETOP - 11/2019 - Minas 

24,23% Não Desonerado: 
Horista: 87,40%
Mensalista: 49,76%

Planilha Orçamentária Sintética

 (98) 98174-7958 / wilkemedeiros@hotmail.com 

 3 SERVIÇOS DE MEIO FIO E SARJETA 246.911,02 22,96 %

 3.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 5822 34,14 42,41 246.911,02 22,96 %

Total Geral 1.075.415,61

_______________________________________________________________
Wilkem Medeiros Pestana

Engenheiro Civil

Total sem BDI 865.711,40
Total do BDI 209.704,21

 (98) 98174-7958 / wilkemedeiros@hotmail.com 



 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA EM 
RUAS URBANAS NA CIDADE DE CURURUPU-MARANHÃO

SINAPI - 12/2019 - Maranhão
SICRO2 - 11/2016 - Maranhão
ORSE - 11/2019 - Sergipe
SETOP - 11/2019 - Minas Gerais

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
 MATED- 

11977 
SETOP BLOCO SEXTAVADO P/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25 

X 25 X 8 CM, DE ACORDO COM NBR 9780/ M2 48,79 9781
Material m² 14.555,0000000 41,13 598.647,15 598.647,15 55,67% 598.647,15 55,67%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 366,7860000 389,73 142.947,51 142.947,51 13,29% 741.594,66 68,96%

 MATED- 
11248 

SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) Material m³ 873,3000000 80,62 70.405,45 70.405,45 6,55% 812.000,10 75,51%

 MOED- 
20154 

SETOP SERVENTE Mão de Obra H 5.094,2500000 13,52 68.874,26 68.874,26 6,40% 880.874,36 81,91%

 MOED- 
20139 

SETOP CALCETEIRO Mão de Obra H 2.911,0000000 14,46 42.093,06 42.093,06 3,91% 922.967,42 85,82%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3.035,9343540 12,90 39.163,55 39.163,55 3,64% 962.130,98 89,47%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 1.441,3082928 18,32 26.404,77 26.404,77 2,46% 988.535,74 91,92%

 MATED- 
11213 

SETOP PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO

Material U 1.601,0500000 6,82 10.919,16 10.919,16 1,02% 999.454,91 92,94%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H 639,6113242 16,73 10.700,70 10.700,70 1,00% 1.010.155,60 93,93%

 MATED- 
13096 

SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 8.005,2500000 1,01 8.085,30 8.085,30 0,75% 1.018.240,91 94,68%

 MATED- 
13097 

SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8.005,2500000 0,99 7.925,20 7.925,20 0,74% 1.026.166,10 95,42%

 ED-14664 SETOP EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 5.094,2500000 1,26 6.418,76 6.418,76 0,60% 1.032.584,86 96,02%

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL DE 14 CV

Material UN 0,0527728 97.262,11 5.132,79 5.132,79 0,48% 1.037.717,65 96,49%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.626,8455400 1,26 4.569,83 4.569,83 0,42% 1.042.287,48 96,92%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 6.816,4268400 0,65 4.430,68 4.430,68 0,41% 1.046.718,16 97,33%

 ED-14655 SETOP EPI PARA CALCETEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 2.911,0000000 1,19 3.464,09 3.464,09 0,32% 1.050.182,25 97,65%

 MATED- 
13099 

SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8.005,2500000 0,43 3.442,26 3.442,26 0,32% 1.053.624,50 97,97%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 107,4655200 31,05 3.336,80 3.336,80 0,31% 1.056.961,31 98,28%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 5.053,5023400 0,65 3.284,78 3.284,78 0,31% 1.060.246,08 98,59%

 ED-14700 SETOP FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 5.094,2500000 0,47 2.394,30 2.394,30 0,22% 1.062.640,38 98,81%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 5.053,5023400 0,43 2.173,01 2.173,01 0,20% 1.064.813,39 99,01%

 ED-14691 SETOP FERRAMENTAS PARA CALCETEIRO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 2.911,0000000 0,62 1.804,82 1.804,82 0,17% 1.066.618,21 99,18%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3.626,8455400 0,47 1.704,62 1.704,62 0,16% 1.068.322,82 99,34%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.420,5680000 1,19 1.690,48 1.690,48 0,16% 1.070.013,30 99,50%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

Material m² 6,0000000 279,51 1.677,06 1.677,06 0,16% 1.071.690,36 99,65%

 ED-5236 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 5.094,2500000 0,18 916,97 916,97 0,09% 1.072.607,33 99,74%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.420,5680000 0,62 880,75 880,75 0,08% 1.073.488,08 99,82%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 162,4338000 4,64 753,69 753,69 0,07% 1.074.241,77 99,89%

 MATED- 
13098 

SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 8.005,2500000 0,08 640,42 640,42 0,06% 1.074.882,19 99,95%

 ED-5238 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 2.911,0000000 0,11 320,21 320,21 0,03% 1.075.202,40 99,98%

 00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 24,0000000 6,78 162,72 162,72 0,02% 1.075.365,12 100,00%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 6,0474000 18,32 110,79 110,79 0,01% 1.075.475,91 100,01%

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: 

Horista: 87,40%
Mensalista: 49,76%

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado
Peso 

Acumulado

 (98) 98174-7958 / wilkemedeiros@hotmail.com 



 

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 5.053,5023400 0,01 50,54 50,54 0,00% 1.075.526,44 100,01%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 5.053,5023400 0,01 50,54 50,54 0,00% 1.075.576,98 100,02%

 00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 6,0000000 5,23 31,38 31,38 0,00% 1.075.608,36 100,02%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 15,15 10,00 10,00 0,00% 1.075.618,36 100,02%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 6,0000000 1,34 8,04 8,04 0,00% 1.075.626,40 100,02%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 0,0346800 77,32 2,68 2,68 0,00% 1.075.629,08 100,02%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 6,0000000 0,42 2,52 2,52 0,00% 1.075.631,60 100,02%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Mão de Obra H 0,0893062 16,64 1,49 1,49 0,00% 1.075.633,09 100,02%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,0888000 0,81 0,07 0,07 0,00% 1.075.633,16 100,02%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 0,0570000 1,05 0,06 0,06 0,00% 1.075.633,22 100,02%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,0000090 4.123,81 0,04 0,04 0,00% 1.075.633,25 100,02%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 0,0888000 0,01 0,00 0,00 0,00% 1.075.633,25 100,02%

R$ 8.856,34
R$ 0,00

R$ 187.348,61
R$ 858.550,31
R$ 18.603,91

R$ 50,54
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 2.223,54

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Outros

Total sem BDI 865.711,40

_______________________________________________________________
Wilkem Medeiros Pestana

Engenheiro Civil

Total do BDI 209.704,21
Total Geral 1.075.415,61

 (98) 98174-7958 / wilkemedeiros@hotmail.com 



 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA EM 
RUAS URBANAS NA CIDADE DE CURURUPU-MARANHÃO

SINAPI - 12/2019 - Maranhão
SICRO2 - 11/2016 - Maranhão
ORSE - 11/2019 - Sergipe
SETOP - 11/2019 - Minas Gerais

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 OBR-VIA-
215 

SETOP EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

m² 14.555,0 56,77 826.287,35 76,83 76,83

 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

M 5.822,0 42,41 246.911,02 22,96 99,79

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 369,54 2.217,24 0,21 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
24,23% Não Desonerado: 

Horista: 87,40%
Mensalista: 49,76%

Curva ABC de Serviços

Total Geral 1.075.415,61

_______________________________________________________________
Wilkem Medeiros Pestana

Engenheiro Civil

Total sem BDI 865.711,40
Total do BDI 209.704,21

 
  

(98) 98174-7958 / wilkemedeiros@hotmail.com 



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % valor (R$) 30 DIAS 60 DIAS

1.1 100 1.075.415,61 50% 50%

1.2
1.3 TOTAIS PARCIAIS R$ 537.707,81 R$ 537.707,81

1.4 TOTAIS ACUMULADOS R$ 537.707,81 R$ 1.075.415,61

1.5 TOTAL GERAL DA PLANILHA 100 R$ 1.075.415,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ: 05.733.472.0001/77

RUA GETÚLIO VARGAS N°20 - CENTRO - CEP - 65268000 - CURURUPU - MA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA DE CURURUPU - MARANHÃO FOLHA Nº: 01/01

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 111571705-7

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, MEIO FIO E SARJETA EM RUAS 
URBANAS NA CIDADE DE CURURUPU-MARANHÃO DATA: 05/03/2020

LOCAL:CURURUPU-MA

         WILKEM MEDEIROS PESTANA
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