

ANEXO C

CURVA ABC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	PORCENTAGE	ACUMULADO	
1	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R\$ 312.712,22	35,76%	35,76%	A
2	PRANCHA DE MADEIRA DE LEI	R\$ 179.283,46	20,50%	56,26%	
13	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 123.940,07	14,17%	70,43%	B
14	*PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	R\$ 47.310,91	5,41%	75,84%	
11	Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)	R\$ 37.540,24	4,29%	80,14%	
12	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.256,95	4,26%	84,40%	C
8	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.343,40	3,47%	87,87%	
15	*ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	R\$ 23.240,45	2,66%	90,53%	
4	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.266,01	2,32%	92,84%	
5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	R\$ 17.565,21	2,01%	94,85%	
6	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.379,35	1,53%	96,38%	
7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.918,64	1,13%	97,52%	
18	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 7.655,28	0,88%	98,39%	
9	CARPINTEIRO	R\$ 3.776,87	0,43%	98,82%	
10	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	R\$ 3.375,40	0,39%	99,21%	
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 3.244,42	0,37%	99,58%	
16	Alvará de construção	R\$ 3.227,84	0,37%	99,95%	
17	ART	R\$ 251,93	0,03%	99,98%	
3	Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW)	R\$ 194,78	0,02%	100,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
		R\$ 874.483,44			